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Parque Fluvial y Parque Lacustre del Duero.

Ciudad del Medio Ambiente (Soria). PLAN ESPECIAL

1. ESTIMACION PRESUPUESTARIA PARA LAS ACTUACIONES

PREVISTAS

1.1. PROYECTO DE PARQUE FLUVIAL Y LACUSTRE

PARQUE FLUVIAL Y LACUSTRE
01 SENDEROS E ITINERARIOS 1.250.000,00
02 ESTRUCTURAS DE MADERA: Pasarelas, Paseos Copas, Pasos... 3.000.000,00
03 PLAZA DE LA ENERGIA 1.000.000,00
04 PILONES FLUVIALES 120.000,00
05 ESTANCIA DEL RIO 90.000,00
06 ELEMENTOS ARTISTICOS en todo el ambito 1.750.000,00
07 MOBILIARIO en todo el &mbito 500.000,00
08 SENALETICA Y CARTELERIA en todo el ambito 300.000,00
09 INFRAESTRUCTURAS GENERALES en todo el ambito 1.000.000,00
10 RESTAURACION Y MEJORA DEL MEDIO en todo el ambito 300.000,00
11 SISTEMA DE INFORMACION BLUETOOH 40.000,00
12 SEGURIDAD Y SALUD 120.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.470.000,00
1.2. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.250.000,00
DISPOSITIVO DE REALIDAD AUMENTADA
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 250.000,00
AULA DE PESCA
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.250.000,00
RESTAURACION DE ACEQUIA
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.500.000,00
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1.3. RESUMEN GENERAL
PARQUE FLUVIAL Y LACUSTRE 9.470.000,00
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 4.250.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 13.720.000,00
Actualizacion 3,53% 484.316,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ACTUALIZADO 14.204.316,00
Gastos generales 4,00 % 568.172,64
Beneficio industrial 6,00 % 852.258,96
SUMA 15.624.747,60
1.LV.A.16,00% 2.499.959 62
TOTAL 18.124.707,22
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